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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Типовой конкурсной документации
по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории

муниципального образования

город-курорт Геленджик,

с использованием средств бюджета

муниципального образования

город-курорт Геленджик
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

договора подряда на выполнение работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории

муниципального образования город-курорт Геленджик
ДОГОВОР №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


«____»___________ 20__ года

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице ____________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________(далее - Заказчик), с одной стороны, и ________________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице ____________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1.
Предмет и существенные условия Договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту _____________________ (далее - работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного по адресу:_____________________________________, в соответствии с технической  и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2 Общая стоимость работ по Договору составляет _____________рублей, в том числе НДС _________________ рублей. 
Стоимость по видам работ составляет:

___________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

________________________________________________________ рублей.

(вид работ)

1.3. Указанная в пункте 1.2 раздела 1 Договора стоимость работ увеличению не подлежит, за исключением случаев, указанных в разделе 11 Договора.

1.4. Срок выполнения работ составляет _________________ дней. 

1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 раздела 1 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 раздела 1 Договора, в сроки и в порядке, определенные Договором.
1.7. Основанием для заключения  Договора  является ____________  № __________ от «___»________20__ г.
2.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору  является __________________ (безотзывная банковская гарантия, договор поручительства или передача Заказчику денежных средств). 
Способ обеспечения исполнения Договора выбирается Подрядчиком самостоятельно) в размере __________ от максимальной (начальной) цены договора подряда на сумму в размере ___________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору до даты подписания Договора Сторонами.
2.2.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму ___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

3.Порядок оплаты работ

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в пункте 1.2 раздела 1 Договора, в сумме __________________ рублей  выплачивается в срок______ календарных дней с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору производится на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в срок_____ календарных дней с даты подписания Заказчиком указанных документов. 

3.2.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия в соответствии с утвержденной сметой расходов по закупке материалов, лифтового оборудования (при замене лифтов), производству работ, представить представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 

4.
Сроки выполнения работ

4.1.
Срок начала работ: не позднее «____»______________20___года либо по соглашению Сторон, не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 Договора.

4.2.
Срок окончания работ не позднее: «____»______________20___года. 

4.3.
Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
5.Заказчик

5.1.
При выполнении Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику объект по акту в течение ______ календарных дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2.
Заказчик имеет другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и Договором. 

5.3. При выполнении Договора Заказчик вправе: 

5.3.1.В случае необходимости проверки качества выполненных работ и целевого использования бюджетных средств по Договору направить своих представителей на строительную площадку.
5.3.2.Назначить на строительной площадке своих уполномоченных представителей, которые совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку по актам выполненных работ, строительный контроль выполнения и качества работ.
5.3.3.Проводить проверку документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком при выполнении работ материалов и оборудования.

5.4.
Заказчик имеет другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и Договором. 

6.Подрядчик

6.1.При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 Договора. 

6.1.2.Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части(ей). 

6.1.3.Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00 часа. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

6.1.6.Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по обеспечению соблюдения техники безопасности, норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.Обеспечивать своевременную уборку рабочей площадки и прилегающей территории и вывоз отходов, накопленных в ходе выполнения работ.

6.1.8.Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

6.1.9.
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 раздела 4  Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает в себя общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

6.2.Подрядчик имеет другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и Договором. 

6.3.При выполнении Договора Подрядчик вправе требовать оплаты выполненных работ в соответствии с их объемом и качеством.
6.4.Подрядчик имеет другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и Договором. 

7.Выполнение работ
7.1. Полномочным представителем Заказчика является   __________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, адрес, контактные телефоны)

7.2. Полномочным представителем Подрядчика является:

__________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, адрес, контактные телефоны)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов.
7.4.2.Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации.
7.4.3.Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов и других документов).
7.4.4.Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ.
7.4.5.Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2.
7.4.6.Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4 раздела 7 Договора, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика.
7.5.2.Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 года № 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

8.Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1.
Приемка завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», утвержденными приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Государственном строительном комитете СССР от 7 мая 1985 года №135 (в редакции приказа Государственного комитета Российской Федерации по строительству  и  жилищно-коммунальному  комплексу  от 6 мая 1997 года № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 календарных дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 настоящего раздела.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

9.Гарантии качества по сданным работам
9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей либо неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ рабочих дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам, незамедлительно. 
Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
10.Ответственность Сторон
10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% от стоимости, указанной в пункте 1.2 раздела 1 Договора, за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий подпунктов 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 пункта 6.1 раздела 6 Договора, представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2 календарных дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% стоимости, указанной в пункте 1.2 раздела 1 Договора, за каждый календарный день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящем разделе штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7.
Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

11.Внесение изменений в техническую документацию
11.1.
Представитель Заказчика вправе вносить от имени Заказчика изменения в техническую документацию при условии, что дополнительные работы по стоимости не превышают 10% указанной в пункте 1.2 раздела 1 Договора стоимости работ и характер работ не изменяется. 

11.2.
При внесении изменений в техническую документацию, в соответствии с пунктом 11.1 раздела 1 Договора, дополнительные работы оплачиваются Заказчиком по расценкам в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью Договора. 

11.3.
Внесение в техническую документацию изменений в большем против указанного в пункте 11.1 настоящего раздела Договора объеме либо в случае, указанном в пункте 3.19 раздела 9 Порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с оформлением дополнительного соглашения к Договору.
12.Обстоятельства непреодолимой силы
12.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по Договору, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

12.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1 раздела 12 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в течение 3 календарных дней сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик, о возникновении обстоятельств непреодолимой силы.

12.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

13.Порядок расторжения Договора
13.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

13.1.1.Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 календарных дней с установленной в пункте 4.1 раздела 4 Договора даты начала работ. 

13.1.2.В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

13.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 13.1 раздела 13 Договора Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

13.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 рабочих дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

14.Разрешение споров
14.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

14.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. 
В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

14.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

15.Особые условия
15.1.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16.Прочие условия
16.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

16.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

16.3.
Договор составлен в 2 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

16.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
17.Приложения к Договору
Приложениями к Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

№ 1._____________________________________________________________
№ 2._________ ____________________________________________________

№ 3._____________________________________________________________

18. Адреса и реквизиты Сторон
18.1.
Заказчик: 

Адрес:_____________________________________________________________ 

Реквизиты:_________________________________________________________
18.2.
Подрядчик: 
Адрес:_____________________________________________________________

Реквизиты:_________________________________________________________

Подписи Сторон

Заказчик 






Подрядчик

«_____»____________ 20____г.


«_____»___________ 20__ г.

М.П.










М.П.

